

Términos de Referencia para Consultoría Individual

LÍNEA DE BASE Y ESTIMACIÓN DE METAS DE IMPACTO DEL PROYECTO “NO DEJAR A NADIE ATRÁS”: Reducción del Embarazo en Adolescentes en Comunidades Afrodescendientes, Creoles, Garífunas y Miskitas en Municipios Seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana

TÉRMINOS DE REFERENCIA	
Oficina Contratante:	Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Propósito de la consultoría:	<p>La Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo se encuentra ejecutando el proyecto regional “No Dejar a Nadie Atrás: Reducción del Embarazo en Adolescentes en Comunidades Afrodescendientes, Creoles, Garífunas y Miskitas en Municipios Seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana”, para el periodo 2023- 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir el embarazo adolescente mediante el empoderamiento de mujeres y jóvenes de comunidades tribales afrodescendientes, criollas, garífunas y miskitas en municipios seleccionados de la Costa Caribe centroamericana en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. El proyecto busca abordar el problema central del racismo y la discriminación étnica, como impulsores del embarazo adolescente. Además, busca garantizar la autonomía corporal, así como el acceso a servicios de calidad de salud y derechos sexuales y reproductivos y de prevención y atención de la violencia de género.</p> <p>Asimismo, con la implementación de este proyecto, se abordarán las desigualdades estructurales, la limitación de derechos, las formas interseccionales de discriminación y las desigualdades de datos que afectan a estas poblaciones considerando que Centroamérica es una región multiétnica y diversa en la que la población se enfrenta a enormes desafíos, como la pobreza y la exclusión, la delincuencia y la violencia, la migración y el cambio climático, que afectan principalmente a las mujeres y niñas y a los adolescentes y jóvenes de las poblaciones más desfavorecidas y excluidas. Hay grupos que concentran los peores indicadores, en particular los afrodescendientes, que representan el 10% de la población total de Centroamérica y los pueblos miskitos, que han sido considerados amerindios y son pueblos originarios de Centroamérica. Las poblaciones creolle, afrocaribeña, garífuna y miskita se concentran principalmente en las costas caribeñas de la región. El embarazo adolescente sigue siendo un reto en Centroamérica, y afecta especialmente a las adolescentes y niñas que pertenecen a los grupos de población más rezagados. Mientras que la media regional de la tasa de fecundidad adolescente se estima en 60,7 por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, la tasa de fecundidad en adolescentes que pertenecen a comunidades afrodescendientes, criollas, garífunas y miskitas, supera la media regional.</p> <p>Los objetivos finales del proyecto contribuirán y están alineados con los tres resultados transformadores del UNFPA: acabar con la necesidad insatisfecha de planificación familiar, acabar con las muertes maternas evitables y acabar con la violencia de género contra mujeres y niñas. El principal resultado del proyecto es contribuir a la reducción del embarazo adolescente en municipios seleccionados de las Costas de Centroamérica, particularmente en áreas rurales y lugares donde se asientan poblaciones afrodescendientes, criollas, garífunas y miskitas, y donde el embarazo adolescente y los embarazos en</p>

	<p>niñas menores de 15 años son todavía un gran desafío. Este resultado se logrará a partir de una combinación de varios enfoques, considerando que el embarazo adolescente es un fenómeno multicausal, que incluye barreras socioculturales y económicas, racismo y discriminación, y donde el acceso a los servicios está fuertemente correlacionado con bajos niveles de conocimiento entre adolescentes y jóvenes sobre su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos, debido a la limitada implementación de programas integrales de educación en sexualidad y empoderamiento juvenil. Para ello, algunos países podrían desear ampliar las iniciativas existentes, mientras que otros desarrollarían otras nuevas, dependiendo del contexto específico del país y de la evaluación de dónde tendrán mayor impacto los fondos. Los resultados esperados del proyecto tratarán de: (i) Fortalecimiento de la educación integral en sexualidad dentro y fuera de la escuela para adolescentes y jóvenes de comunidades tribales afrodescendientes, criollas, garífunas y miskitas en municipios seleccionados de la Costa Caribe centroamericana; (ii) Mejora de la cobertura y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad para adolescentes y jóvenes de comunidades tribales afrodescendientes, criollas, garífunas y miskitas en municipios seleccionados; (iii) Aumento de las capacidades de liderazgo y empoderamiento de las mujeres y los jóvenes de los pueblos tribales afrodescendientes, incluidas las comunidades criollas, garífunas y miskitas, para abogar por el cumplimiento de sus derechos, incluidos los derechos y la salud sexual y reproductiva.</p> <p>Para alcanzar los resultados previstos, para esta fase inicial del proyecto se espera contratar un consultor/a con el objetivo de levantar la línea de base del Proyecto Luxemburgo en función del marco de resultados e indicadores establecidos y construir el Modelo de Estimación de Metas de Impacto (MEMI) para poder determinar los resultados e impacto del proyecto y permitir un seguimiento adecuado de los mismos. Igualmente, se realizará un análisis de situación y diagnóstico de las necesidades que enfrenta la población afrodescendiente en los municipios seleccionados en cada país que promueva una buena comprensión del contexto en el que se realizarán las intervenciones.</p>
<p>Alcance del trabajo:</p>	<p>El(la) consultor(a) deberá levantar la línea de base del “Proyecto Regional: No Dejar a Nadie Atrás Reducción del Embarazo en Adolescentes en Comunidades Afrodescendientes, Creoles, Garífunas y Miskitas en Municipios Seleccionados de la Costa Caribe Centroamericana” y elaborar el Modelo de Estimación de Metas de Impacto –MEMI- para poder determinar los resultados e impacto del proyecto con población afrodescendiente en los municipios seleccionados de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice.</p> <p>El(la) consultor(a) realizará esta consultoría con el apoyo del cluster de SSR de UNFPA LACRO, el área de Monitoreo y Evaluación, el equipo del Proyecto Luxemburgo y las contrapartes que por país se designen. Se espera que el(la) consultor(a) cuente, asimismo, con el apoyo de un equipo de consultoras/es nacionales para el levantamiento de información en los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice.</p> <p>Esta consultoría será llevada a cabo en dos (2) etapas principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Levantamiento de línea de base e indicadores MEMI ● Elaboración de MEMI en cada uno de los municipios del proyecto

	<p>con un consolidado por país y un consolidado total del proyecto.</p> <p>Etapa 1. Levantamiento de línea de base e indicadores MEMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de los documentos del Proyecto, la Matriz de Resultados del Programa, el Plan Anual de Trabajo, los planes anuales de las oficinas del UNFPA participantes, información sobre los municipios seleccionados, y otra información clave que facilite la Coordinación Nacional. 2. Elaboración de la propuesta metodológica de levantamiento y procesamiento de información de la línea de base e indicadores MEMI, que incluya una revisión de la batería de indicadores identificados en el proyecto, los indicadores MEMI, así como las fichas metodológicas para cada indicador del proyecto Luxemburgo. 3. Desarrollo de los instrumentos de recolección y análisis de información, que permitan establecer el nivel de partida y alimentar el sistema de monitoreo para medir el avance del proyecto, así como la evaluación al término del proyecto. 4. Socialización y validación de todos los instrumentos pertinentes de recolección y análisis de información con el equipo técnico y socios estratégicos del programa Luxemburgo. 5. Levantamiento de la Línea de Base e indicadores MEMI en los municipios priorizados de los 6 países. 6. Entrega de informe preliminar de línea de base e indicadores MEMI, que contenga además el análisis de situación y diagnóstico sobre necesidades de la población afrodescendiente en los municipios del proyecto en el marco de los resultados esperados. 7. Matriz de resultados esperados para el monitoreo y evaluación del proyecto detallando metas en las variables definidas para cada municipio priorizado en el proyecto. <p>Etapa 2. Elaboración de MEMIs</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de seis (6) talleres utilizando planificación participativa para la programación de las intervenciones y definición de hitos y metas de proceso. Está prevista la realización de un taller MEMI en cada uno de los países del proyecto. El(la) consultor(a) será responsable de la metodología, facilitación y sistematización de resultados finales de los talleres. 2. Elaboración de MEMI en cada uno de los municipios del proyecto con un consolidado por país y un consolidado de todos los municipios beneficiarios, con resultados e impactos esperados en el marco del Proyecto. 3. Transferencia de las herramientas al equipo de proyecto para seguimiento de indicadores MEMI.
--	---

<p><i>(Descripción de los servicios, actividades, o resultados)</i></p>	<p>El(la) consultor(a) será responsable de entregar los siguientes productos:</p> <p>Producto 1. Plan de trabajo y metodología para el levantamiento de la línea de base y MEMI, que incluye la revisión de la batería de indicadores identificados en el proyecto así como la propuesta de instrumentos de recolección y análisis de información.</p> <p>Producto 2. Informe preliminar de la Línea de Base del proyecto Luxemburgo que incluye:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borrador de la línea de base sobre el estado de los indicadores del Programa Luxemburgo en los municipios seleccionados de los 6 países. 2. Detalle del estado inicial de los indicadores del programa y de los indicadores MEMI, los medios de verificación utilizados y las fuentes donde se obtuvo la información. 3. Fichas metodológicas para todos los indicadores del programa (deberán ser presentados en inglés- español). 4. Informe resumido del trabajo de campo realizado para la recolección de información necesaria para estimar la línea de base de todos los indicadores. 5. En anexo, las bases de datos utilizadas para el cálculo de la línea base (si es posible, desagregadas por condición étnica racial, género, edad y territorio). <p>Producto 3. Documento final del estudio de Línea de Base e Indicadores MEMI, que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Estado inicial de los indicadores del Programa Luxemburgo e indicadores MEMI en los municipios seleccionados de los 6 países. Por cada indicador se debe especificar los medios de verificación utilizados y las fuentes donde se obtuvo la información. ● Análisis de situación y diagnóstico de necesidades de la población afrodescendiente en los municipios del proyecto en el marco de los resultados esperados. ● Un resumen ejecutivo y presentación PPT para ser socializado con actores relevantes del Proyecto. ● Anexos. <p>Producto 4. Realización de seis (6) Talleres utilizando planificación participativa y culturalmente sensible, con perspectiva étnico racial y que contemple el contexto pluriétnico y multicultural en que convergen las poblaciones afrodescendientes e indígenas de los territorios seleccionados; para programación de las intervenciones y definición de hitos y metas de proceso (como, por ejemplo, cantidades de métodos anticonceptivos a ser dispensados en cada municipio) y metas de impacto como: la tasa específica de embarazo adolescente (TEFA), cantidad de adolescentes protegidas con métodos anticonceptivos modernos, disminución de muertes maternas, infantiles y de abortos inseguros (si es posible, desagregadas por condición étnica racial, género, edad y territorio). Estos talleres serían realizados en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice.</p> <p>Producto 5. Informe MEMI de métricas de procesos, un MEMI por municipio, consolidado por país y consolidado de todos los municipios beneficiarios, con</p>
---	---

	<p>resultados e impactos esperados en el marco del Proyecto, que incluye las siguientes secciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resumen ejecutivo 2. Metodología empleada <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Supuestos asumidos.</i> b. <i>Línea de base (población objetivo y cobertura al momento de iniciar la intervención, tanto en términos de uso de métodos anticonceptivos modernos como de contenidos de EIS, disponibilidad de datos desagregados según encuestas/ censos por condición étnica racial).</i> 3. Alternativas de inversión para el logro de la meta. <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Intervenciones contempladas (detallando cantidades de cada método anticonceptivo moderno a ser entregado a la población objetivo y cobertura con contenidos de EIS, perspectiva étnico racial e intercultural).</i> b. <i>Metas definidas en cada escenario.</i> 4. Resultados esperados en el marco de las intervenciones que se realizan en lo posible desagregada por población afrodescendiente, Creole, Garífuna y Miskito en la Costa Caribe de Centroamérica <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Cobertura efectiva.</i> b. <i>Embarazos no intencionales evitados.</i> c. <i>Abortos inseguros evitados.</i> d. <i>Muertes maternas evitadas.</i> e. <i>Muertes neonatales evitadas.</i> f. <i>Matrimonios y Uniones tempranas Evitadas.</i> 5. Costos y beneficios <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Costos directos incrementales previstos de las intervenciones en cada escenario.</i> b. <i>Beneficios económicos obtenidos con la inversión (según informe MILENA Belice, Honduras, Guatemala y en Panamá), si es posible desagregado por población afrodescendiente, indígenas y otras.</i> c. <i>Razón Beneficio- Costo de la inversión. (Para los países en los que se realizó el estudio MILENA).</i> 6. Conclusiones y recomendaciones.
--	---

<p>Duración y cronograma de trabajo:</p>	<p>El contrato tendrá una duración aproximada de 7 meses a partir de la firma del contrato. Tentativamente del 30 de agosto de 2023 al 30 de marzo de 2024.</p>		
	<p>Cronograma de trabajo (tentativo) para concretar la propuesta de consultoría:</p>		
	PRODUCTOS	MONTO	TIEMPO
	<p>Producto 1: Plan de trabajo y metodología para el levantamiento de la línea de base y MEMI</p>	20%	30 días calendario después de la firma del contrato
	<p>Producto 2: Informe preliminar de la Línea de Base del proyecto Luxemburgo.</p>	20%	60 días calendario después de la firma del contrato
<p>Producto 3: Documento final del estudio de Línea de Base e Indicadores MEMI</p>	20%	90 días calendario después de la firma del contrato	

	<p>Producto 4: Implementación de talleres MEMI en los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice</p>	20%	Fechas de los talleres serán coordinados con UNFPA LACRO
	<p>Producto 5: Informe MEMI de métricas de procesos, un MEMI por municipio, consolidado por país y consolidado de todos los municipios beneficiarios, con resultados e impactos esperados en el marco del Proyecto</p>	20%	Estos productos deberán entregarse <u>a la fecha de cierre</u> del contrato.
	<p>Producto 6: Informe de cierre de actividades realizadas en la consultoría.</p>		
Monitoreo y control de progreso:	Se realizará monitoreo sobre avances y se documentará por e-mail, e igualmente se realizarán teleconferencias, cuando se requiera. El/ la consultor/a contratado/a deberá disponer de capacidades operativas propias (oficina, tecnología de información y comunicación) según lo requiera.		
Acuerdos de supervisión:	El/la consultor (a) estará bajo la supervisión general de la Asesora Regional de Monitoreo y Evaluación y en estrecha coordinación con: <ul style="list-style-type: none"> • Edgard Narváez, Asesor Regional a.i. en Aseguramiento de Insumos de SSR, UNFPA LACRO • Doretta Di Marco, Especialista de Programa • Catherine Mc kinley, Coordinadora Regional del Proyecto 		
Viajes esperados:	Se tiene programado que el consultor/a realice una misión para la implementación de los talleres MEMI a los países del proyecto: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. Estas visitas serán coordinadas con UNFPA LACRO y las Oficinas de país, asimismo, los gastos relativos a desplazamiento, alimentación y hospedaje serán asumidos y gestionados por UNFPA LACRO. Los requerimientos logísticos para los Talleres MEMI en cada país serán gestionados por las oficinas de UNFPA en coordinación con LACRO.		
Conocimiento especializado requerido, calificación y competencias, incluyendo requerimientos de idioma:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Título profesional en las áreas de ciencias sociales, económicas, de salud, desarrollo y/o monitoreo y evaluación, con nivel de maestría. ▪ Amplia experiencia en consultoría con organismos internacionales en políticas de salud, SSR, Economía y planificación en salud. ▪ Al menos 5 años de experiencia demostrada en el diseño y aplicación de técnicas y metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas como líneas de base, diagnósticos, sistematizaciones, entre otros. ▪ Al menos 5 años de experiencia demostrada en diseño, manejo, monitoreo y evaluación de proyectos y programas, incluyendo la elaboración de indicadores. ▪ Al menos 2 años de experiencia demostrada o coordinación o formulación participativa de programas y proyectos vinculados a la temática de salud sexual y reproductiva, embarazo en adolescentes, igualdad de género, interculturalidad, pueblos indígenas y/o afrodescendientes, derechos humanos, etc. ▪ Habilidad para establecer claramente hallazgos, proporcionar evaluaciones críticas, elaborar conclusiones y recomendaciones aplicables. ▪ Poseer fuertes capacidades para la investigación y análisis. 		

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Habilidad demostrada para redacción técnica y científica en políticas de salud. ▪ Tener conocimiento de las realidades sociales, culturales y poblacionales de los países de implementación del proyecto, particularmente de pueblos indígenas y afrodescendientes. ▪ Experiencia en la implementación de la metodología para la estimación de metas de impacto (MEMI) del embarazo en adolescentes. ▪ Manejo del idioma inglés y español.
Insumos / servicios que serán prestados por UNFPA o por el asociado en la implementación:	<p>Una parte de la actividad del/la consultor/a la realizará desde su lugar de ubicación, por lo que deberá disponer de capacidades operativas propias, además de tecnología de información y comunicación.</p> <p>Las oficinas de país en coordinación con LACRO contratarán consultores nacionales que, bajo la coordinación del/la consultor/a principal de esta consultoría, recolectarán la información sobre los indicadores de Línea de Base e Indicadores MEMI y acompañarán en el proceso de elaboración y talleres MEMI en cada país.</p>
Otra información relevante o condiciones especiales, si hay:	<p>Todos los pagos serán realizados de acuerdo al cronograma de trabajo y cumplimiento satisfactorio de todos los requerimientos de la consultoría.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arreglos de contratación Recursos Humanos: Eisbeth García, HR Senior Associate eigarcia@unfpa.org
Presentación de solicitudes:	<p>Se invita a las personas interesadas a presentar los siguientes documentos/información para demostrar sus cualificaciones y experiencia pertinentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declaración de intereses - Currículum Vitae actualizado que muestra claramente la experiencia relevante relacionada con esta consultoría - Propuesta financiera <p>Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a: lnob-consultant@unfpa.org a más tardar el martes 15 de agosto de 2023. Indicar en el correo ASUNTO: Consultoría Individual LÍNEA DE BASE Y ESTIMACIÓN DE METAS DE IMPACTO</p>