



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL


Contratación de un Consultor Internacional en Apoyo Técnico en Cartografía y Análisis Geoespacial en el marco del Programa de P&D de LACRO

TÉRMINOS DE REFERENCIA (a ser completados por la oficina contratante)	
Oficina Contratante:	UNFPA LACRO
Antecedentes / Propósito de la consultoría:	<p>Una de las prioridades del programa regional de América Latina y el Caribe es la implementación exitosa de la Ronda Censal 2020 y la provisión de asistencia técnica de alta calidad a los países de la región.</p> <p>Un elemento de particular importancia en la ronda 2020 para el UNFPA es la desagregación de los datos censales; la ambición de que todos los censos incorporen información para la georreferenciación de las poblaciones, por lo que el rol de la cartografía ha crecido en su importancia estratégica. Así, además de lograr una adecuada planificación de las cargas de trabajo de los censistas, es decir las acciones para la segmentación, las acciones de la cartografía censal han pasado a ser garantes de que el censo no deje a nadie atrás (al considerar todas las estructuras del país donde pueden vivir personas), así como para lograr que la información censal cuente con el nivel de precisión geográfica requerida para su integración en sistemas de información geográfica.</p> <p>Estos procesos son particularmente importantes en el contexto del COVID-19 así como la post pandemia, por la forma como afecta las operaciones estadísticas, incluyendo la actualización cartográfica, requiriendo de una creciente incorporación de tecnología para el logro del marco cartográfico y geográfico para la realización del censo. La acumulación de experiencias de los países de la región en este contexto es un aspecto relevante a considerar en el contexto de la construcción de la memoria institucional y de la cooperación interagencial.</p> <p>El propósito de la presente consultoría es apoyar al equipo técnico regional de UNFPA LACRO, de las Oficinas de País, así como a las Oficinas de Estadística de los países de su injerencia, en el proceso de planificación, implementación y evaluación de los marcos cartográficos de los Censos de Población y Vivienda.</p> <p>Adicionalmente, contempla la elaboración y sistematización de información existente, acerca de metodologías, herramientas y documentación relacionada con los procesos de actualización cartográfica, precenso y elaboración de listados de domicilios como procesos integrantes de los proyectos censales.</p> <p>Y finalmente, se prevé que el/la consultor/a brinde apoyo al equipo regional de UNFPA/LACRO en la preparación de cartografía temática basada en estadísticas de población y vivienda, análisis geoespacial en temas relacionados al mandato del UNFPA y en desarrollo de herramientas de visualización, con capacidad analítica.</p>


<p>Alcance del trabajo: <i>(Descripción de los servicios, actividades, o resultados)</i></p>	<p>En detalle se prevé integrar apoyo y asistencia técnica (virtual y presencial) a las Oficinas de País del UNFPA y las contrapartes nacionales asignadas por las Oficinas Nacionales de Estadística sobre:</p> <ul style="list-style-type: none">● Apoyar en el proceso de identificación de actualización de proyecciones de población y preparación de productos derivados de la actualización de COD-PS.● Apoyar la planificación y evaluación de los procesos de actualización cartográfica a nivel de país, con enfoque geográfico en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú así como países de El Caribe que se encuentren en el proceso.● Revisar las metodologías y tecnologías previstas para la actualización cartográfica.● Revisar y evaluar los datos cartográficos disponibles en los países.● Monitorear y seguir el avance de los procesos de actualización cartográfica.● Apoyar a la identificación de medidas de mitigación y al monitoreo de su implementación.● Fortalecer capacidades en utilización de herramientas de Sistemas de Información Geográfica de acuerdo a las necesidades establecidas por las Oficinas Nacionales de Estadística.● Apoyar al equipo técnico regional de UNFPA LACRO, en referencia a la integración y sistematización de documentación y metodologías, con actividades como:<ul style="list-style-type: none">○ Realización de propuestas y elaboración de metodologías, manuales e instrumentos genéricos para procesos de planificación y evaluación de las actividades de actualización cartográfica censal.○ Revisión, sistematización y traducción en caso de ser necesario, de documentación existente sobre procesos de actualización cartográfica, procesos y/o listados de direcciones en el marco de proyectos censales.○ Integración de equipos de trabajo con los especialistas que UNFPA designe para el acompañamiento y asesoría de las Oficinas Nacionales de Estadística, cuando así sea requerido.● Colaborar en el Grupo de Trabajo sobre Cartografía Censal en el marco del bienio 2024-2025 de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL.
--	---

Duración y cronograma de trabajo:	<p>El contrato tendrá duración de 10 meses, iniciará a la firma del contrato.</p> <p>PRODUCTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe parcial con las actividades apoyo y asistencia técnica a las contrapartes nacionales asignadas por las Oficinas Nacionales de Estadística sobre procesos de actualización cartográfica censales en los países definidos: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, así como países de El Caribe que se encuentren en el proceso. • Informe parcial de las actividades implementadas para el apoyo al equipo técnico regional de UNFPA LACRO, en referencia a la generación, integración y sistematización de documentación y metodologías para procesos censales y de actualización cartográfica de la región, incluyendo las actividades • Informe final de productos derivados de la identificación de actualización de proyecciones de población más recientes y preparación de productos derivados de la actualización de COD-PS. <p>FECHAS DE ENTREGA:</p> <p>Se realizarán entregas mensuales de los productos indicados de la siguiente manera:</p> <table border="1" data-bbox="669 932 1333 1692"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Productos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marzo</td> <td>Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos</td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td>Informe final de productos derivados de la actualización de COD-PS</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos</td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td>Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos</td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>Informe final de consultoría</td> </tr> </tbody> </table>	Mes	Productos	Marzo	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos	Abril	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos	Mayo	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos	Junio	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos	Julio	Informe final de productos derivados de la actualización de COD-PS	Agosto	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos	Septiembre	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos	Octubre	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos	Noviembre	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos	Diciembre	Informe final de consultoría
Mes	Productos																						
Marzo	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos																						
Abril	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos																						
Mayo	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos																						
Junio	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos																						
Julio	Informe final de productos derivados de la actualización de COD-PS																						
Agosto	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos																						
Septiembre	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos																						
Octubre	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos																						
Noviembre	Informe parcial de actividades implementadas y países asistidos																						
Diciembre	Informe final de consultoría																						
Lugar donde se brindarán los servicios:	<p>- Los servicios de consultoría se brindarán a distancia desde el lugar de residencia de la consultora.</p> <p>- Adicionalmente el/la consultor/a participará en los eventos de capacitación que se realicen en el país acordado para la realización de estas actividades.</p>																						

<p>Honorarios y forma de pago (Fechas de entrega de productos, forma de pago) y cómo se entregará el trabajo (<i>en. Formato electrónico, impreso, etc.</i>):</p>	<p>El cronograma tentativo de los productos será el siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="513 149 1477 1432"> <thead> <tr> <th>Pago</th> <th>Monto</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Entregable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$3,000</td> <td>Marzo</td> <td>Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>\$3,000</td> <td>Abril</td> <td>Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$3,000</td> <td>Mayo</td> <td>Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>\$3,000</td> <td>Junio</td> <td>Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>\$ 3,000</td> <td>Julio</td> <td>Informe final de productos derivados de la actualización de COD-PS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>\$ 3,000</td> <td>Agosto</td> <td>Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>\$ 3,000</td> <td>Septiembre</td> <td>Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>\$ 3,000</td> <td>Octubre</td> <td>Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>\$ 3,000</td> <td>Noviembre</td> <td>Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>\$ 3,000</td> <td>Diciembre</td> <td>Informe final de consultoría</td> </tr> </tbody> </table>	Pago	Monto	Fecha de pago	Entregable	1	\$3,000	Marzo	Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas	2	\$3,000	Abril	Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas	3	\$3,000	Mayo	Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas	4	\$3,000	Junio	Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas	5	\$ 3,000	Julio	Informe final de productos derivados de la actualización de COD-PS	6	\$ 3,000	Agosto	Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas	7	\$ 3,000	Septiembre	Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas	8	\$ 3,000	Octubre	Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas	9	\$ 3,000	Noviembre	Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas	10	\$ 3,000	Diciembre	Informe final de consultoría
Pago	Monto	Fecha de pago	Entregable																																										
1	\$3,000	Marzo	Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas																																										
2	\$3,000	Abril	Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas																																										
3	\$3,000	Mayo	Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas																																										
4	\$3,000	Junio	Informe parcial, identificación de actualizaciones de proyecciones, países asistidos y actividades implementadas																																										
5	\$ 3,000	Julio	Informe final de productos derivados de la actualización de COD-PS																																										
6	\$ 3,000	Agosto	Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas																																										
7	\$ 3,000	Septiembre	Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas																																										
8	\$ 3,000	Octubre	Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas																																										
9	\$ 3,000	Noviembre	Informe parcial, países asistidos y actividades implementadas																																										
10	\$ 3,000	Diciembre	Informe final de consultoría																																										
<p>Monitoreo y control de progreso, incluyendo reportes requeridos, periodicidad y fechas límites:</p>	<p>Se realizará monitoreo durante el proceso de consultoría para seguir los avances de la misma, y se documentará por e-mail los resultados y entrega de informes. Los informes de avance se entregarán al final de cada mes en formato electrónico.</p>																																												
<p>Arreglos de supervisión:</p>	<p>La supervisión y dirección de la consultoría estará a cargo de la Asesora Regional de P & D, Sabrina Juran, juran@unfpa.org con el apoyo en la gestión del contrato de la Asistente de Programas, Elizabeth Springer, espringer@unfpa.org.</p>																																												
<p>Viajes esperados:</p>	<p>Se realizarán misiones presenciales a los países que requieran asistencia técnica en función de sus requerimientos y previa aprobación de la Asesora Regional</p>																																												
<p>Experiencia requerida, calificaciones y competencias,</p>	<p>- Especialista en cartografía con comprobada experiencia de más de 10 años en la realización de censos nacionales y en el desarrollo de Sistemas de Información</p>																																												

incluyendo requerimiento de idiomas:	Geográfica y Demográfica, preferentemente con experiencia de trabajo con UNFPA y/o CELADE CEPAL
Insumos / servicios a ser provistos por UNFPA o socio implementador (ej. servicios de soporte, espacio de oficina, equipos), si aplica:	- Los servicios de consultoría se brindarán a distancia desde el lugar de residencia del/de la consultor/a, quien se trabajará de manera virtual con los países que lo requieran, previa aprobación específica de los Términos de Referencia para las Asistencias Técnicas en cuestión, los mismos que seguirán con el proceso establecido en UNFPA/LACRO. - Adicionalmente el/la consultor/a participará en los eventos de capacitación que se realicen en el país acordado para la realización de estas actividades.
Otra información relevante o condiciones especiales, si alguna:	
Firma del oficial solicitante en la oficina contratante:	
<p>DocuSigned by:  <small>©43566EAA8B849F...</small></p> <p>Sabrina Juran Asesora Técnica Regional en Población & Desarrollo Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas</p> <p>Fecha: 07-Feb-2024</p>	


Revisado por:

DocuSigned by:

BBB6E8FA84C34A1

Alberto Mendoza
Analista de RRHH
UNFPA LACRO

Fecha: 07-Feb-2024

Aprobado por:

DocuSigned by:

AD1AA4A77B7B4B6...

Directora Regional Adjunta y OIC
Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas

Fecha: 07-Feb-2024