



TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORES INDIVIDUALES

Asistencia Técnica Regional en Gestión de la Cadena de Suministros y Aseguramiento de Insumos de Salud Reproductiva en la Última Milla

TERMINOS DE REFERENCIA (a ser completado por la Oficina que Contrata)	
Oficina que Contrata:	UNFPA LACRO
Propósito de la consultoría:	<p>UNFPA está implementando tres transformaciones importantes en gestión de insumos de salud reproductiva. En primer lugar, Fase III del Programa Global de Insumos, ahora llamado “UNFPA Supplies Partnership” (USP) que durará de 2021 a 2030 e incorpora nuevos desafíos a las oficinas de país y a la oficina regional. En segundo lugar, la promoción del enfoque de aseguramiento de insumos centrado en la Última Milla (LMA por sus siglas en inglés). En tercer lugar, cambios en las estrategias de financiación (“<i>from funding to financing</i>”) que incorpora un marco de financiación basada en resultados buscando garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos e inversiones, a través del compromiso de los estados para financiar de manera sostenible la planificación familiar y el aseguramiento de insumos.</p> <p>Para implementar estos cambios, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas requiere expandir sus capacidades en gestión de la cadena de suministros con enfoque en gestión por resultados y en LMA. Por un lado, en los tres países de la región incluidos en USP (Honduras, Bolivia y Haití) hace falta diseñar, implementar y monitorear acuerdos de cofinanciación (COMPACT) que requieren de instrumentos técnicos como planes de insumos, hojas de ruta y diagnósticos rápidos de situación. Por otro lado, el resto de los países de la región también enfrentan desafíos en el Aseguramiento de Insumos de SSR en general y específicamente en la gestión de la cadena de suministros y LACRO puede proveer asistencia técnica para su fortalecimiento.</p> <p>Para apoyar al Asesor Regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva en la provisión de asistencia técnica para la implementación de las tres transformaciones mencionadas en gestión de insumos de salud reproductiva, se requiere la contratación de un(a) consultor(a) para brindar apoyo en la asistencia técnica en la cadena de suministro a los países, acompañamiento en las coordinaciones con el USP y brinde acompañamiento a las estrategias claves para la implementación del plan de trabajo en materia de la Cadena de Suministros en 2024. Se requiere que tenga formación y experiencia en gestión farmacéutica, en logística, en sistemas de salud y énfasis en política pública en salud.</p>
Alcance del Trabajo:	Esta consultoría tendrá como objetivo principal colaborar en el cumplimiento del plan de trabajo de LACRO en lo que respecta a:

<p>(Descripción de los servicios, actividades o productos)</p>	<p>i) Fortalecer los sistemas de la cadena de suministro en lo que respecta a técnicas, gestión y fortalecimiento de la gerencia y gestión de los diferentes procesos de la cadena de suministros y el monitoreo del uso de productos básicos de SSR mediante la aplicación de herramientas desarrolladas para el fin por UNFPA LACRO y LMA.</p> <p>ii) Soporte técnico para el cumplimiento de los planes de trabajo de los tres países que hacen parte de USP.</p> <p>Las actividades de esta consultoría son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brindar apoyo en actividades de monitoreo de la implementación de los planes de trabajo de 2024 en los tres países de ALC incluidos dentro de USP. 2. Brindar soporte y orientación técnica en cumplimiento LMA, a los tres países de ALC incluidos dentro de USP. 3. Apoyar en la realización de un análisis comparativo de la metodología SCOD y LMA con el fin de integrar las mejores prácticas de cada uno para que respondan a las necesidades de la región de LAC. 4. Brindar asistencia técnica en gestión de cadena de suministro (SRAT, diagnóstico y recomendaciones para la mejora) a Honduras, municipios priorizados de Bolivia, provincia de Buenos Aires y el Chaco, Territorios priorizados de Paraguay, El Salvador, Haití y un país del Caribe Inglés, ya sea de manera remota o presencial según corresponda y según las posibilidades lo permitan. 5. Elaborar y validar con el asesor regional y el consultor/a de SALMI una propuesta de <i>dashboard</i> gerencial para el SALMI. 6. Participar en reuniones de trabajo con el asesor regional y/o con miembros del equipo del USP global. Para ello, será necesario que dé cumplimiento a las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y monitorear las planillas de seguimiento para verificar el cumplimiento de cada oficina de la ejecución del plan de trabajo 2024. • Establecer comunicación semanal con los referentes de la implementación de UNFPA Supplies en Bolivia, Haití y Honduras. • Elaborar reportes breves para el asesor regional de insumos y/o para la sede, sobre avances en la implementación de los planes de trabajo y en el monitoreo trimestral de los países. • Verificar y validar los reportes trimestrales de los referentes de la implementación de UNFPA Supplies en Bolivia, Haití y Honduras. • Verificar y validar los informes de implementación del proceso LMA de las oficinas de país de UNFPA en Bolivia, Haití y Honduras. • Asistir a las misiones que correspondan según plan de trabajo de la OR LAC.
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duración y cronograma de trabajo:	El contrato tendrá una duración aproximada de ocho meses , a partir de la firma del contrato.																														
Lugar donde se entregarán los servicios:	Las actividades serán realizadas desde el lugar de ubicación del(a) consultor(a).																														
Fechas de entrega y cómo será entregado el trabajo (eje. electrónico, impreso, etc.)	<table border="1" data-bbox="558 350 1425 1295"> <thead> <tr> <th colspan="2">ENTREGABLES</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Reporte de avance del dashboard logístico integrado en SALMI</td> <td>30 abril</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Informe de monitoreo de implementación del plan de trabajo 2023, y el COMPACT (Primer trimestre), identificando riesgos, medidas correctivas propuestas, fortalezas y debilidades de la implementación en Honduras, Bolivia y Haití.</td> <td>30 mayo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Reporte de avance de la asistencia técnica en gestión de cadena de suministro (diagnóstico y recomendaciones para la mejora), en Honduras.</td> <td>30 junio</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Reporte de avance de la asistencia técnica en gestión de cadena de suministro (diagnóstico y recomendaciones para la mejora), en El Salvador.</td> <td>30 Julio</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Informe de monitoreo de implementación del plan de trabajo 2023, y el COMPACT (Segundo trimestre), identificando riesgos, medidas correctivas propuestas, fortalezas y debilidades de la implementación en Honduras, Bolivia y Haití.</td> <td>30 agosto</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-Informe final resultado de pruebas del dashboard logístico en SALMI. -Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Provincia de Paraguay (Actividad virtual)</td> <td>30 septiembre</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>-Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Honduras. -Informe de monitoreo de implementación del plan de trabajo 2023, y el COMPACT (Tercer trimestre), identificando riesgos, medidas correctivas propuestas, fortalezas y debilidades de la implementación en Honduras y Bolivia.</td> <td>30 octubre</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Bolivia.</td> <td>30 noviembre</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Salvador.</td> <td>30 noviembre</td> </tr> </tbody> </table>	ENTREGABLES		FECHA	1	Reporte de avance del dashboard logístico integrado en SALMI	30 abril	2	Informe de monitoreo de implementación del plan de trabajo 2023, y el COMPACT (Primer trimestre), identificando riesgos, medidas correctivas propuestas, fortalezas y debilidades de la implementación en Honduras, Bolivia y Haití.	30 mayo	3	Reporte de avance de la asistencia técnica en gestión de cadena de suministro (diagnóstico y recomendaciones para la mejora), en Honduras.	30 junio	4	Reporte de avance de la asistencia técnica en gestión de cadena de suministro (diagnóstico y recomendaciones para la mejora), en El Salvador.	30 Julio	5	Informe de monitoreo de implementación del plan de trabajo 2023, y el COMPACT (Segundo trimestre), identificando riesgos, medidas correctivas propuestas, fortalezas y debilidades de la implementación en Honduras, Bolivia y Haití.	30 agosto	6	-Informe final resultado de pruebas del dashboard logístico en SALMI. -Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Provincia de Paraguay (Actividad virtual)	30 septiembre	7	-Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Honduras. -Informe de monitoreo de implementación del plan de trabajo 2023, y el COMPACT (Tercer trimestre), identificando riesgos, medidas correctivas propuestas, fortalezas y debilidades de la implementación en Honduras y Bolivia.	30 octubre	8	Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Bolivia.	30 noviembre	9	Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Salvador.	30 noviembre
ENTREGABLES		FECHA																													
1	Reporte de avance del dashboard logístico integrado en SALMI	30 abril																													
2	Informe de monitoreo de implementación del plan de trabajo 2023, y el COMPACT (Primer trimestre), identificando riesgos, medidas correctivas propuestas, fortalezas y debilidades de la implementación en Honduras, Bolivia y Haití.	30 mayo																													
3	Reporte de avance de la asistencia técnica en gestión de cadena de suministro (diagnóstico y recomendaciones para la mejora), en Honduras.	30 junio																													
4	Reporte de avance de la asistencia técnica en gestión de cadena de suministro (diagnóstico y recomendaciones para la mejora), en El Salvador.	30 Julio																													
5	Informe de monitoreo de implementación del plan de trabajo 2023, y el COMPACT (Segundo trimestre), identificando riesgos, medidas correctivas propuestas, fortalezas y debilidades de la implementación en Honduras, Bolivia y Haití.	30 agosto																													
6	-Informe final resultado de pruebas del dashboard logístico en SALMI. -Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Provincia de Paraguay (Actividad virtual)	30 septiembre																													
7	-Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Honduras. -Informe de monitoreo de implementación del plan de trabajo 2023, y el COMPACT (Tercer trimestre), identificando riesgos, medidas correctivas propuestas, fortalezas y debilidades de la implementación en Honduras y Bolivia.	30 octubre																													
8	Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Bolivia.	30 noviembre																													
9	Informe final fortalecimiento de la cadena de suministro en Salvador.	30 noviembre																													
Acuerdos de supervisión:	<p>La persona responsable de la coordinación, seguimiento y contacto por parte de LACRO con la persona contratada será:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edgard Narváez, Asesor Regional de Aseguramiento de Insumos en SSR, narvaez@unfpa.org 																														
Viajes esperados:	<p>Se programan las siguientes misiones, cuyos costos serán pagados directamente por LACRO o las COs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Argentina: dos semanas • Paraguay: dos semanas • Bolivia: 2 semanas • Honduras: 1 semana • El Salvador: 1 semana • 1 país del Caribe Inglés: 1 semana 																														

<p>Conocimiento especializado requerido, calificación y competencias, incluyendo requerimientos de idioma:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional en Química Farmacéutica con estudios de maestría y competencias con Operadores Logísticos en Salud, y entes rectores como Ministerios de Salud y entes gubernamentales en la Región. • Al menos 5 años de experiencia como consultor (a) e investigador (a) del sector farmacéutico y al menos 2 consultorías regionales en soporte técnico logístico y gestión de la cadena de suministro de medicamentos, y otras tecnologías en salud. • Conocimiento sustancial de la industria farmacéutica y de temas de salud sexual y reproductiva es deseable. • Habilidades en el diseño e implementación de herramientas para la toma de decisiones de la cadena de suministro. • Dominio de inglés y español.
<p>Insumos / servicios que serán prestados por UNFPA o por el asociado en la implementación (ej. Servicios de apoyo, espacio para oficina, equipo), si aplica:</p>	<p>EL/La consultora trabajará desde su lugar de ubicación, por lo que debe tener capacidades operativas propias (oficina, tecnología de la información y comunicación).</p>
<p>Otra información relevante o condiciones especiales, si hay:</p>	<p>Se solicita enviar una propuesta técnica que incluya un plan de trabajo y una propuesta económica.</p> <p>Fecha de plazo para la presentación de propuestas: 2 abril 2024 (5:00 p.m. Panamá)</p> <p>Enviar los siguientes documentos al correo: ardines@unfpa.org</p> <ul style="list-style-type: none"> -Formulario P11 -Propuesta técnica -Propuesta económica <p>Colocar en el asunto: RHCS-2024-03 – AT en Gestión de la Cadena de Suministros y Aseguramiento de Insumos de Salud Reproductiva en la Última Milla</p>